

COMUNE DI NARCAO

PROVINCIA SUD-SARDEGNA

✉ Piazza Marconi - 09010 Narcao (CI)

☎ 0781/959130 - 959023 📠 0781/959726

AVVISO DI ESITO DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CANTIERE

"INTERVENTI RELATIVI ALL'AUMENTO, MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO BOSCHIVO – ANNUALITÀ 2020 - DGR N. 36/31 DEL 17.07.2020"

- 1. Stazione Appaltante:** COMUNE DI NARCAO - Piazza Marconi, Tel. 0781/959130 - 0781/959023;
- 2. Natura del Servizio:** Gestione del cantiere "Interventi relativi all'aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo – Annualità 2020 - DGR n. 36/31 del 17.07.2020";
- 3. Importo a base di gara:** Euro 58.067,01 così ripartito: Euro 40.677,00 per manodopera (non soggetta a ribasso) Euro 2.187,88 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 560,00 per visite mediche e vaccinazioni obbligatorie (non soggetti a ribasso) Euro 9.042,13 per materiali e noli (soggetti a ribasso) Euro 5.600,00 per utile di impresa (soggetto a ribasso);
- 4. Procedura di aggiudicazione prescelta:** procedura negoziata semplificata, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett a) tramite pubblicazione sul portale SardegnaCAT;
- 5. Data di aggiudicazione dell'appalto:** 20.05.2021;
- 6. Criteri di aggiudicazione dell'appalto:** criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. b bis) del D.Lgs 50/2016;
- 7. Cooperative sorteggiate dal Sistema:** n. 05
- 8. Cooperative che hanno presentato offerta:** n. 02
- 9. Cooperative idonei a formulare offerta:** n. 02
- 10. Cooperative esclusi:** nessuno
- 11. Esito verbale:**

N.	Professionista	Ribasso
1	MULTISERVIZI GAL	82,93 %
	SVILUPPO SERVIZI ITALIA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	34,914 %

- 12. Cooperativa Aggiudicataria:** MULTISERVIZI G.A.L. Soc. Coop. che ha offerto il ribasso pari a 82,93 % e quindi pari a Euro 55.567,60 oltre iva al 22% per complessivi Euro 67.669,27;

IL Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Antonella Cara